PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO
ZANATSKE RADOVE I INŽENJERING D.O.O.
STARTING
BROJ 117-2022
05.05. 2022. god.
BEOGRAD- BATAJNICA (Majora Zorana Radosavljevića 239)

UGOVOR
o izvođenju radova

Zaključen između:

1. **STARTING D.O.O.**
   Ul. Majora Zorana Radosavljevića 239,Beograd, koga zastupa direktor Nikola Trivić,
   u daljem tekstu Naručilac radova.
   Tekući račun br. 170-0030039028000-05 kod Unicredit banke
   Matični broj: 20371480
   PIB: 105395090

2. **DEKO-TIM D.O.O.**
   Braće Relić 19 22324 Beška, koga zastuba direktor Nenad Ignjatović,
   u daljem tekstu Izvođač radova.
   Tekući račun br: 330-52001455-48
   Matični broj: 21608696
   PIB: 112107273

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje kamenorezačkih i fasaderskih radova radova, u svemu prema usvojenoj Ponudi koja je prilog ovog ugovora..

Član 2.

Ugovorena vrednost radova, po ponudi koja je predmet ovog Ugovora iznosi:

90.422,00 eur
(slovima: devedesethiljadačetristodvadesetdva i 00/100)

Na navedenu cenu se neće obračunavati PDV u skladu sa Članom 10. Stav 2. Tačka 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost od 15. oktobra 2015. godine („Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15).

Jedinične cene iz Ugovora važe i za manjkove i za viškove radova.

Obračun izvedenih radova vrši se po osnovu datih jediničnih cena i stvarno izvedenih količina, koje se dokazuju građevinskom knjigom, overenom od strane Nadzornog organa.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje vrednosti iz Člana 2. Ugovora izvrši na sledeći način:

- avansnom uplatom u iznosu od 20% vrednosti ugovorenih radova

- preostale radove po privremenim i okončanoj situaciji, u roku od 45 dana od datuma izdavanja situacije.

Izvođač je dužan da najkasnije poslednjeg dana u mesecu ispostavi privremenu situaciju u četiri primerka, u kojoj će obračunati radove izvršene u toku tog meseca.

Izvođač je dužan da okončanu situaciju ispostavi u četiri primerka u roku od 3 (tri) dana od datuma završetka predmetnih radova.

Naručilac je u obavezi da izvrši overu Okončane situacije u roku od 5 (pet) dana od datuma ispostavljanja iste. U istom roku situaciju je dužan da overi i Nadzorni organ.

Fakturisanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja, a plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja.

Član 4.

Izvođač je dužan da započne sa izvođenjem radova u roku od 7 radnih dana od potpisivanja Ugovora i pismenog obaveštenja Naručioca da su se na objektu stekli uslovi za početak izvođenja radova.

Datum uvođenja u posao Izvođača upisuje se u građevinski dnevnik i overava od strane Nadzornog organa.

Ugovoreni rok za završetak radova je 31.12.2022.
Izvođač ima pravo na produžetak roka izvođenja radova u slučaju:

- bitnijih izmena projekta u odnosu na prvobitno dato rešenje;
- u slučaju kašnjenja drugih izvođača - učesnika u izgradnji;
- u slučaju prekida izvođenja radova od strane inspekcijske službe;
- u slučaju više sile, što podrazumeva vanredne spoljne događaje (požar, poplava, potresi) i pandemije;
- u slučaju vanrednog stanja i/ili prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa, za koje nije odgovoran Izvođač.

Član 5.

Naručilac se obavezuje sledeće:

- da imenuje nadzornog organa za ovu vrstu radova
- da redovno organizuje sastanke na kojima će obezbediti rešavanje spornih pitanja;
- da obezbedi kompletnu grafičku i tekstualnu dokumentaciju, potrebnu za izvođenje radova;
- da izvrši prijavu gradilišta i o tome pismenim putem obavesti izvođača radova;
- da obezbedi pristup gradilištu i nesmetano izvođenje radova;
- da o svom trošku obezbedi električnu energiju (napajanje) i vodu na objektu;
- da dovede napojni kabal do svih električnih uređaja;
- da obezbedi primopredaju izvršenih radova u roku od 2 dana od završetka radova konstatovanom i overenom u građevinskom dnevniku.

Član 6.

Izvođač se obavezuje sledeće:

- da prijavi radove nadležnoj instituciji
- da radove izvede stručno, prema tehničkoj dokumentaciji i tehničkim propisima i standardima koji važe za izvođenje ove vrste radova;
- da svakodnevno vodi građevinski dnevnik;
- da izrađuje listove građevinske knjige;
- da prisustvuje svim koordinacionim sastancima sa Naručiocem i Korisnikom objekta;
- da po završetku svih ugovorenih radova sa gradilišta ukloni preostali materijal, svoju opremu i sredstva za rad;
- da ukoliko u toku izvršenja radova napravi štetu na drugim instalacijama i radovima koji nisu u njegovoj nadležnosti, za istu snosi troškove.
- da organizuje i sprovede mere utvrđene Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakonom o protivpožarnoj zaštiti;
- da obezbedi upotrebu zaštitne opreme i sredstava za svoje radnike i pridržava se kućnog reda Naručioca.

Član 7.

Garancija za izvedene radove iznosi 24 meseca i teče od datuma izdavanja računa za izvedene radove. Garantni rok počinje teći danom primopredaje radova, a ako je korišćenje objekta počelo pre njegove primopredaje, garantni rok teče od datuma početka korišćenja objekta.

Član 8.

U toku garantnog roka za izvedene radove, Izvođač je dužan da na prvi pismeni poziv postupi po zahtevu Naručioca u roku od 72 sata i otkloni eventualne primedbe i nedostatke koji su posledica nekvalitetno izvedenih radova.
Ukoliko Izvođač ne odgovori na pismeni poziv i ne postupi po zahtevu Naručioca u roku od 72 sata od prijema pismenog zahteva, Naručilac stiče pravo na uvođenje drugog Izvođača radova radi otklanjanja nedostataka na izvedenim radovima, a troškove, u tom slučaju, snosi Izvođač.

Član 9.

Za sve što nije izričito regulisano ovim Ugovorom, primenjivaće se opšti propisi o izgradnji objekta i Zakon o obligacionim odnosima.

Član 10.

Eventualni sporovi koji bi nastali u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora, rešavaće se sporazumno u skladu sa dobrim poslovnim odnosima, a ukoliko ne postoji saglasnost o spornom pitanju, spor će rešavati Privredni Sud u Beogradu.

Član 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) pripadaju Naručiocu, a 2 (slovima: dva) Izvođaču radova.

Za Naručioca:

Za Izvođača:

DEKO TIM d.o.o.
Braće Relić 19, Beška
tel. +381 66 338 235

ПОНУДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАНИЧНЕ ЗГАРДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД OFFER FOR RECONSTRUCTION, UPGRADE AND ADAPTATION OF THE STATION BUILDING IN THE RAILWAY STATION NOVI SAD					
Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				
14,7	Санација фасаде обложене каменим плочама.				
14.7.1	Монтажа подконструкције, урезивање канала и постављање нових мермерних плоча по пројекту.	m²	250,00	42,00	10.500,00
14.7.2.	Обрада ивица, брушење плоча, монтажа подконструкције, урезивање канала и постављање постојећих мермерних плоча по пројекту.	m²	250,00	60,00	15.000,00
14.7.3.	Чишћење мермерних плоча брушењем, урезивање фуга и фуговање.	m²	1.500,00	12,00	18.000,00
	анекс				
14.7.4.	Монтажа шпалетни од камених плоча.				
	Обрачун по m¹.	m`	400,00	40,00	16.000,00
14.7.5.	Чишћење мермерних плоча брушењем прозорских солбанка.				
	Обрачун по m².	m²	36,00	14,50	522,00

14.11.	Монтажа солбанака од плоча белог мермера, дебљине 2 цм.				
	Обрачун по m¹.	m¹	80,00	40,00	3.200,00
14.12.	Облагање завршних венаца каменим плочама од гранита, у тону приближно као и фасадне, типа гранит Буковик.	m¹	450	40,00	18.000,00
14.13.	Постављање нових мермерних плоча на лепак по пројекту.	m²	150	29,00	4.350,00
14.14.	Постављање старих мермерних плоча на лепак са брушењем и чишћењем по пројекту.	m²	50	41,00	2.050,00
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ - укупно				87.622,00
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				
15.1.	Набавка материјала и постављање фасадне цевасте скеле око објекта.				
	Фасадну скелу урадити по прописима (статичком прорачуну) елемената, добро их учврстити и уземљити.				
	Обрачун по м².				
15.1.1	Мобилизација и демобилизација скеле.	m²	700,00	2,60	1.820,00
15.1.2	Месечни најам	m²	700,00	1,40	980,00
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно				2.800,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
14.	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				87.622,00
15.	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				2.800,00
УКУПНО (€):				90.422,00	